Umowa nr /KT/2025
naroboty budowlane

zawarta w dniu: 2025r. w Jarostawiu pomiedzy:

§ 1 Strony umowy
Zamawiajgcym jest Spotdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu, ul. Poniatowskiego 45C
37-500 Jarostaw NIP: 792-000-34-66 REGON: 000654925 reprezentowana przez:

1. Adam Pikuta - Prezes Zarzadu
2. Jerzy Sikorski - Z-ca Prezesa Zarzadu

Wykonawca jest:

§ 2 Tryb udzielenia zamoéwienia
Wybdr Wykonawcy dokonany zostat na podstawie przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 3 Przedmiot umowy
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu elewacji budynkéw mieszkalnych Spotdzielni
Mieszkaniowej w Jarostawiu.

Remont ocieplenia scian:

a) bud. os. Kopernika 7 — $c. szczytowa (pogrubienia ocieplenia +6cm)

b) bud. ul. Sienkiewicza 6 — $c. szczytowa (pogrubienia ocieplenia + 7cm)

c) bud. os. Witosa 16 — $c. szczytowa (pogrubienia ocieplenia + 5cm) + kotwienie warstwy fakturowe;j
d) bud. ul. Poniatowskiego 21 — $c. szczytowa (pogrubienia ocieplenia + 6¢cm) + kotwienie warstwy
fakturowej

Struktura i uziarnienie tynku akrylowego, kotwienie warstwy fakturoweyj:
a) bud. os. Kopernika 7 — $c. szczyt. wyprawa z masy tynkarskiej akrylowej o uziarnieniu min. 2 mm.
b) bud. ul. Sienkiewicza 6 — $c. szczyt. wyprawa z masy tynkarskiej akrylowej o uziarnieniu
min. 2 mm
) bud. os. Witosa 16 — $c. szczyt. wyprawa z masy tynkarskiej akrylowej o uziarnieniu min. 2 mm
d) bud. ul. Poniatowskiego 21 — sc. szczyt. wyprawa z masy tynkarskiej akrylowej o uziarnieniu
min. 2 mm.
Szczegotowy zakres robét budowlanych do wykonania opisany jest w dokumentacjach projektowych:
a) Remont elewacji sciany szczytowej PLN- Zachodniej budynku mieszkalnego - os. Kopernika 7
b) Remont elewaciji $ciany szczytowej wschodniej budynku mieszkalnego — ul. Sienkiewicza 6.
¢) Remont elewacji sciany szczytowych budynku mieszkalnego — os. Witosa 16.
d) Remont elewacji sciany szczytowych budynku mieszkalnego — ul. Poniatowskiego 21

1. Jako metode remontu elewacji Scian przyjeto system BOLIX RENO THERM- system napraw
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw — wg Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB —
1015/2005. Kolorystyka tynku przyjg¢ z systemu BOLIX zgodnie z dokumentacjg projektowg
dostarczong przez Zamawiajgcego.

2. Jako metodg wzmocnienia wielkiej ptyty (kotwienie warstwy fakturowej) przyjeto system
tacznikow wklejanych KOTWA PRO do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i
zelbetowych scian warstwowych w budynkach wielkoptytowych — wg Rekomendac;ji
technicznej ITB-KOT-2020/1160 wydanie 2. Rozmieszczenie tacznikdw zgodnie z projektem
dostarczonym przez producenta kotw. Dostawa i montaz po stronie Wykonawcy.

§ 4 Termin realizacji umowy
Ustala sie termin wykonania przedmiotu umowy: 30-09-2025r.
2. Zatermin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie zakonczenie wszystkich robét budowlanych,
wykonanie wszelkich wymaganych préb i badanh, wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
uporzadkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej .

=
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Zgtoszenia do odbioru Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu po uprzednim
potwierdzeniu osiggnieciu gotowosci do odbioru przez insp. nadzoru.

§ 5 Podwykonawcy
Strony umowy postanawiajg, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty
budowlane z podwykonawca niezbedna jest zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu w jego siedzibie projektéw umow
z podwykonawcami wraz z petng dokumentacjg dotyczgcg robét stanowigcych przedmiot tych
projektow.
Do przedktadanych projektéw i dokumentacji Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo ztozy¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenie, ktorych tres¢ jest bezwzglednie
wigzgca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy z podwykonawcg
po wniesieniu zmian wynikajgcych ze zgtoszonego sprzeciwu lub zastrzezen.
Nie ztozenie poprawionej umowy w terminie 14 dni od zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu
skutkuje ztozeniem przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie
umowy z podwykonawca.
Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze prace wykonywane sg przez niezaakceptowanego przez
niego - zgodnie z § 5 - podwykonawce uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu kohcowego dokonania odbioru robét i ostatecznego
rozliczenia robét.
W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-6, zobowigzany jest
Wykonawca.
Akceptacja umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg zostanie stwierdzona na
pismie poprzez ztozenie oswiadczenia przez Zamawiajgcego.
Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robét, nie moze przekroczy¢ fgcznie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1
umowy.

§ 6 Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy okreslony w § 3 zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a. dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 3 ust.2,

b. warunkami wynikajgcymi z przepiséw technicznych i prawa budowlanego,

c. wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych,

d. harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 3, z materiatéw i
urzadzen wiasnych. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).

Wyklucza sie stosowanie materiatéw zamiennych nie pochodzacych z oferowanego systemu
docieplen lub nie odpowiadajgcych normom, swiadectwom, itp. lub przeterminowanych .

W przypadku stwierdzenia nagminnego stosowania odstepstw od technologii

wykonywania robot pogarszajgcych jakosé i trwatos$é wykonywanych ocieplen

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy bez prawa odszkodowania ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt przez caty czas realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zajecia i zagospodarowania terenu budowy, zorganizowania
zaplecza budowy oraz tgcznosci telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb.
Wszystkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, rowniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej
dokumentacji, Wykonawca wykona na wiasny koszt i we wikasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety teren budowy. Zamawiajgcy zapewnia dostawe wody i energii elektrycznej
(230V) odptatnie.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
wprowadzeniem na budowe, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewnia biezgcy
dozér nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy oraz jego biezgcy kontakt

Z nadzorem inwestorskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a/ usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia kosztow
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z tym zwigzanych,

b/ zapewnienia jak najmniejszej uciazliwosci prowadzonych robét dla okolicznych mieszkarncéw,

¢/ zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ mieszkancow

d/ stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczen dopuszczalnych

norm zapylenia i natezenia hatasu;

Wykonawca wykona kazdorazowo tymczasowe wygrodzenie placu budowy bez oddzielnego

wynagrodzenia z tego tytutu jak réwniez niezbedne oznakowanie informujgce o prowadzonych

robotach i zagrozeniu. Wszystkie rusztowania posiadac¢ bedg petne osiatkowanie oraz daszki nad
wejsciami do klatek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate

w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony w okresie realizacji umowy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 500.000 z

i ze ubezpieczenie to obejmuje rowniez dziatania podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Nie zgtoszenie tych robét inspektorowi daje podstawe

Zamawiajgcemu do zadania odkrycia roboét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg w terminie do 2-ch dni. Strony ustalajg nastepujgce

etapy prac podlegajgce odbiorowi jako roboty zanikajgce :

e przygotowania podtoza (zmycie powierzchni scian, sprawdzenie przyczepnosci podtoza)

e kotwienie warstwy zewnetrznej scian warstwowych przed dociepleniem

e odbidr izolacji termicznej (sprawdzenie jakosci prac dot. warstwy styropianu, réwnos¢
ptaszczyzny, mocowanie tgcznikami plastikowymi),

e odbidr warstwy zbrojonej (sprawdzenie nalezytego wtopienia siatki , grubosci warstwy
zbrojonej Do nastepnego etapu rob6t wykonawca moze przystapi¢ po pozytywnym odbiorze
robét zanikajagcych z poprzedniego etapu prac potwierdzonym przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie odbioru warstwy
izolacji termicznej wykonanie ,odkrywek ” wskazanych losowo ptyt styropianowych celem
stwierdzenia wiasciwej technologii klejenia ( klejenie obwodowe i punktowe ) oraz ilosci
kleju (40 % powierzchni ptyty). Stwierdzenie wad w tym zakresie dyskwalifikuje dang
sciane do wykonywania dalszego etapu prac ( warstwy zbrojonej ) zas powtérne wykonanie
tego etapu prac nastgpi na koszt Wykonawcy . Wyklucza sie stosowanie ,podklejek” z ptyt
styropianowych dla wyréwnywania podtoza. Ewentualne nieréwnosci podtoza winny byc¢
zniwelowane poprzez stosowanie w tych miejscach ptyt o zwiekszone grubosci.

Wykonawca obowigzany jest do realizowania prac budowlanych zgodnie z warunkami BHP
zatrudniajgc pracownikéw posiadajgcych aktualne przeszkolenie , wazne badania lekarskie do
pracy na wysokosci oraz do utrzymywania na biezgco czystosci i porzadku w miejscu
prowadzenia robét oraz do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiotowe roboty w oparciu o przekazany przez
Zamawiajgcego projekt budowlany, przy zastosowaniu oferowanych materiatéw systemu:

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy,
uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
koncowy odbiér robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu
przed terminem odbioru koncowego.

.Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w czynnosciach przegladéw gwarancyjnych.

§ 7 Obowiazki Zamawiajgcego
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, na podstawie protokotu wprowadzenia, w ciggu 15
dni od daty zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przystgpienie do odbioru przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o osiggnieciu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Osiggniecie
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przez Wykonawce gotowosci do odbioru musi byé potwierdzone wpisami inspektora nadzoru
inwestorskiego do dziennika budowy.

Zaptata ustalonego wynagrodzenia za odebrane roboty.

Zapewnienie placu niezbednego do ustawienia zaplecza magazynowego na terenie placu
budowy, pomieszczenie socjalne w piwnicy budynku, punkt poboru energii 230V oraz wody
(odptatnie).

§ 8 Nadzér
Zamawiajgcy wskaze inspektora nadzoru w momencie wprowadzania Wykonawcy na budowe.
Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru.
O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru nakfadajgcych na Wykonawce obowigzek wykonania
robot, ktére nie sg objete przedmiotem zamowienia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
informowa¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca wskaze kierownika budowy przed wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

§ 9 Wynagrodzenie
Forma rozliczen: wynagrodzenie kosztorysowe
Ustala sie wstepng wartos¢ robot na kwote: (brutto)
Rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie jednorazowo po odbiorze koncowym.
Podstawg do wystawienia i przyjecia faktury za obiekt bedzie protokot odbioru tych robét.
W przypadku gdy podczas odbioru robét stwierdzono wady lub usterki w przedmiocie umowy
i wyznaczono Wykonawcy termin na ich usuniecie, informacje o tym zamieszcza sie w protokole
odbioru. W takim przypadku podstawg wystawienia i przyjecia faktury bedzie potwierdzone przez
Zamawiajgcego wykonanie usunigcia wady lub usterki przez Wykonawce umowy, na okoliczno$¢
czego dokonuje sie stosownej adnotacji w protokole odbioru, ktéry podpisujg przedstawiciele obu
stron. Strony nie przewidujg w poszczegolnych etapach robot odbioréw i rozliczen robét
wykonanych czesciowo
Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ptatne bedg przelewem na jego rachunek
bankowy nr 70 9096 0004 2001 0041 6726 0001 w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT za odebrane roboty.
Fakture wystawiong na:
Spoétdzielnia Mieszkaniowa
w Jarostawiu
ul. Poniatowskiego 45C
37-500 Jarostaw
NIP : 792 -000-34-66
nalezy ztozy¢é w Spotdzielni Mieszkaniowej w Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45C
pok. nr 1 (sekretariat)
Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego
na rachunek Wykonawcy.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajgcego za

wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu
pisemnych oswiadczen podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec
podwykonawcow wszelkich zobowigzan i ptatnosci, oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada niezbedne srodki do uregulowania naleznosci Wykonawcy.

§10 Cesja
Wykonawca nie moze dokonac¢ skutecznie przelewu swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych

Z niniejszej umowy.

rpON

§ 11 Odbiér przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Gotowosé do odbioru musi byé potwierdzona wpisem
inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.
Przez gotowosc¢ do odbioru rozumie sie takze skompletowanie dokumentacji powykonawczej.
Z czynnosci odbioru sporzgdzony zostanie protokdt podpisany przez strony umowy.
Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usungc, to Zamawiajgcy
odméwi odbioru do czasu ich usuniecia i wyznaczy termin na ich usuniecie.
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5. Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie dajgce sie usungé Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy lub zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
6. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzywanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
7. Po odbiorze koncowym robét zaczyna biec termin rekojmi i gwarancji.
8. Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika
nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia
swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
9. Warunkiem odbioru korncowego bedzie:
a. wykonanie wszystkich robét wchodzgcych w przedmiot zaméwienia,
b. usuniecie wszystkich wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioréw robét,
€. wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust 12,
d. przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce:
i. dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 6 ust.13,
ii. instrukcji, opiséw, kart gwarancyjnych zamontowanych urzgdzen, aprobat, atestéw,
certyfikatow i innych dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie uzytych materiatéw i urzgdzen,

§ 12 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za zwloke w wykonaniu roboét w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy kare
w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 2 umowy), za kazdy
rozpoczety dziehn zwtoki,

b. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub w okresie gwarancji
i rekojmi, kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 2) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,;

C. za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy kare w wysokosci 10,0 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 2. Wysokosc ta jest niezmienna bez wzgledu na to na jakim etapie realizacji
nastgpi odstgpienie od umowy.

d. za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajgcego
o ktérej ,mowa w § 5 kare umowng w wysokosci 10 000 zt.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust.2.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajgcy zachowuje mozliwo$¢
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w trybie natychmiastowym od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jezeli:

a. zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

b. wystgpi przerwa w wykonywaniu robdt, wynikajgca z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, diuzsza niz 10 dni.

5. Kary umowne okreslone w ust. 1 pkt. a, b, d bedg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg
sumowaniu.

§ 13 Gwarancja jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w przedmiocie umowy trwajg trzy lata poczawszy od daty odbioru ocieplenia
ostatniego obiektu , bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Jako rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, udziela on
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na cato$¢ wykonanych robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy. Okres gwarancji ustala sie na: poczgwszy od daty odbioru ocieplenia
ostatniego obiektu, bedgcego przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsza umowa stanowi dokument
gwarancyjny.

3. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach obu udzielonych zabezpieczen, Wykonawca zobowigzuje
sie do bezptatnego (na swoj koszt i we wkasnym zakresie) dokonania wszelkich napraw
gwarancyjnych, ktérych konieczno$¢ zgtosi Zamawiajgcy i wykona je niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 14 dni od pisemnego wezwania do ich wykonania, pod rygorem §12 ust. | pkt.
b). Wyjatkowo moze by¢ ustalony z Zamawiajgcym inny termin wykonania napraw gwarancyjnych.
Wady powodujgce powstawanie przeciekdéw lub grozgce awarig usuwane bedg bezzwtocznie.
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10.

11.

12.

13.

. Naprawy gwarancyjne obejmujg ponowne wykonanie wadliwie wykonanych rob6t budowlanych

oraz usuwanie przez Wykonawce wad lub/i usterek materiatowych z uwzglednieniem wad w
robociznie w wykonanym przedmiocie umowy, ktére zmniejszajg warto$¢ uzyteczng, techniczng

i estetyczng przedmiotu gwarancji ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z jego
przeznaczenia.

. W przypadku zaistnienia wady lub/i usterki w wykonanym przedmiocie umowy, ktéra powoduje

koniecznos¢ bezzwtocznego zabezpieczenia i usuniecia powstatej szkody Wykonawca w ramach
ww. zabezpieczeh zobowigzany jest do jej natychmiastowego usunigcia.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ napraw gwarancyjnych bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym

zwigzanych.

. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, ktére powstang w przedmiocie umowy

podczas wykonywania napraw gwarancyjnych.

. Pomimo wygas$niecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania napraw

gwarancyjnych, ktérych koniecznos¢ zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w okresie trwania
gwarangcji lub rekojmi.

O wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie. Zakonczenie napraw gwarancyjnych powinno by¢ stwierdzone w stosownym protokole.
Niezaleznie od przystugujacych Zamawiajgcemu kar umownych okreslonych w

§12 ust.1 pkt.b), po bezskutecznym uptywie terminu na wykonanie napraw gwarancyjnych,
Zamawiajgcy moze wykonac je we wtasnym zakresie (zastepczo zleci¢ innemu

wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, ktory zobowigzany bedzie

pokry¢ koszty przewyzszajgce zabezpieczenie, o ktérym mowa w §14 w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania.

W okresie 30 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji, na wniosek
Zamawiajgcego odbedzie sie z udziatem Wykonawcy przeglad gwarancyjny robo6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy. Na te okoliczno$¢ zostanie sporzadzony i podpisany przez strony
umowy protokét z przegladu gwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglagdu
gwarancyjnego wad lub/i usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Gwarancja i rekojmia, ktérej Wykonawca (Generalny Wykonawca) udzielit Zamawiajgcemu
obejmuje swym zakresem roboty wykonane przez podwykonawcéw z pomocy ktérych korzystat w
trakcie realizacji umowy.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6 %
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 9 ust 1 tj. (stownie:

) w formie pienigdza.

30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie gwaranciji.
Pozostata czes¢ stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy i zostanie zwrécona w ciggu 30 dni od daty odbioru kohicowego robdt i uznania przez
Zamawiajgcego, ze przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie.

§ 15 Zmiana umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania nastepujacych zmian w umowie i okresla ich warunki:

a. Wprowadzenie do przedmiotu zaméwienia i do dokumentacji projektowej zmian. Zmiany bedg
mozliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedg wynikaty ze
zmian ustaw lub rozporzadzen regulujgcych realizacje przedmiotu zamdwienia lub niezbednych ze
wzgledu na koniecznos¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przyszlym
sposobem uzytkowania i warunkami technicznymi.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu zamdwienia i do dokumentaciji projektowej
wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania, mozliwa bedzie
zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w formie: aneksu. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie
z zasadami okreslonymi w ppkt. c.

b. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci
wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub wstrzymania wykonywania catosci lub czesci rob6t
na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci takich, jak:

¢ dlugotrwatly okres wystepowania nadzwyczajnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot takie jak majgce miejsce na obszarach dziatania
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Wykonawcy powddz , mrozy , ulewne deszcze badz opady $niegu o duzych rozmiarach i sile
oddziatywania,
e przyczyny organizacyjne, {j. brak petnego dostepu do terenu budowy,
e przyczyny losowe (np. huragan, lub inne kataklizmy),
¢ koniecznos¢ wprowadzenia do przedmiotu zamowienia i do dokumentacji zmian, o ktérych
mowa w ppkt a,
Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
inspektora nadzoru lub projektanta: wystgpienia w/w okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie
robot, okresu wstrzymania robdt wplywajgcego na zmiane terminu i sporzgdzenie protokotu
koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, a nadto stosowne podpisane aneksy do
umowy. Prace dodatkowe o wartosci nie przekraczajgcej 10% wartosci umownej robét
na danym obiekcie nie stanowig podstawy do zmiany terminu.
¢. Zmiana naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w odniesieniu do robét zamiennych/dodatkowych -
w przypadku, o ktérym mowa w ppkt. a — ustalona zostanie wedtug nastepujgcych zasad:
¢ za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci
robot na podstawie przedmiaru,
e jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia robét
zamiennych/dodatkowych, podstawg kalkulacji beda:
- dane wyjsciowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego w zakresie kosztow
robocizny, narzutu kosztow posrednich i zysku,
- ceny materiatdw i sprzetu nie wyzsze niz srednie ceny z cennikéw SEKOCENBUD na dany
kwartat w danym roku, a dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub
kalkulacji wiasnej.
- nakiady robocizny i naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w), a dla robét
specjalistycznych wg kalkulacji wtasnej.

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy prawo budowlane jak réwniez zapisy zawarte
w specyfikacji przetargowej.

2. Spory wynikajgce z umowy rozpatrywac bedzie sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3.  Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach - w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.

(Wykonawca) (Zamawiajgcy)

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1. Zalgcznik nr 1: Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 1

Obiekt
L Rozpoczecie Zakonczenie
P- robot robot
Remont $cian
1. |bud. os. Kopernika 7 — $c. szczytowa
2. |bud. ul. Sienkiewicza 6 — $c. szczytowa
3. | bud. os. Witosa 16 — $c. szczytowa
4. |bud. ul. Poniatowskiego 21 — $c. szczytowa
(Wykonawca) (Zamawiajgcy)
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