Zat. nr. 2 - wzér umowy
Umowa Nnr ..ceeeeeennens

zawartaw dniu .............. w Jarostawiu, pomiedzy Spétdzielnig Mieszkaniowag w
Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45 jako Zamawiajgcym, reprezentowanym przez :

zawarta zostata umowa nastepujgcej tresci :

§1
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania :
Wymiane dotychczasowej stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych
Spétdzielni |/ .......... szt / na okna PCV
SYStemu ......cceeeeveeeeennne, z profili klasy B
PrOTUKCT e
zestaw szyb ................... (U=...... W/m2 x K ), kolor biaty, okucia obwiedniowe
............................... z mikrowentylacja
wspotczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balk. (U = ........ W/m2 x K),
z “ciepla” ramka dystansowa rodzaj .........ccccevreririrnisnnnnnnneneneeennn
Z NawWieWnikKiem tYP .o
Producent NAWIEWNTKA ........coviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Wymiane okien dachowych w zasobach mieszkaniowych Spétdzielni
[, szt / na okna PCV

Producent .......ccccceeeiiiiiiiiiiirrrrre e e e e eeenna symbolokna ...........ccceeeviinnnne.
zestaw szyb ................... (U=...... W/m2 x K ), kolor biaty,
wspotczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balk. (U = ........ Wim2 x K),
z “ciepla” ramka dystansowa rodzaj .........ccccceevrririinininnnnnnnnn e,

Z NAWIieWNIKiem tYP .o

pProducent NaWIBWNIKA..........ooiiiiiiiiiiiii e

2. Zakres robét obejmuije :

e demontaz starej stolarki,

e o0sadzenie nowej stolarki,

e uszczelnienie na styku pomiedzy oscieznicg a murem piankg poliuretanowa,

e wymiane opasek i ¢wieréwatkdw drewnianych na opaski i cwieréwaiki lub listwy
katowe z PCV (opaski i cwieréwatki nie mogg by¢ sztukowane - tgczone)
Na tgczeniu okna z nadprozem i parapetem nalezy zamontowac ¢wieréwaiki lub
listwy katowe PCV.



e uzupetnienie tynkow szpaletow wewnetrznych i zewnetrznych wraz z
pomalowaniem 2 x farbg emulsyjng szpaletow wewnetrznych w budynkach ze
Scianami zewnetrznymi murowanymi,

e pomalowanie zewnetrznych szpaletow na istniejgcy kolor docieplenia na catej
dtugosci i szerokosci w przypadku jego uszkodzenia,

e uszczelnienie silikonem styku oscieznicy nowego okna z obrobka blacharskag
podokiennika,

e uszczelnienie silikonem od zewnatrz i wewnatrz styku opaski z oscieznicg i
filarkiem miedzyokiennym lub styku oscieznicy z murem

e ewentualny demontaz i ponowny montaz istniejgcych parapetéw drewnianych

lub lastrycowych,

e odwiezienie zdemontowanej stolarki w dniu wymiany,

e przekazanie uzytkownikowi lokalu szczegotowej instrukcji uzytkowania i
konserwacji oraz warunkow gwarancji dla wbudowanej stolarki w trakcie odbioru
stolarki w mieszkaniu.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy robot — ilos¢ stolarki do wymiany i ich lokalizacje
okreslajg zatgczniki do umowy.

4. Wartos¢ objetych umowa robét okresla sie na kwote brutto ................. PLN
53 (011 1 = U UUPPPUPRR

5. Wbudowywana stolarka bedzie odpowiadata nizej wymienionym wymogom :
o wszystkie okna dwuskrzydtowe posiadac¢ bedg stupek staty, zag wymiary
w zakresie szerokos$ci poszczegolnych skrzydet zgodne bedg z albumem
stolarki typowej,.
o wszystkie okna dwuskrzydtowe posiadac¢ bedg jedno skrzydto rozwierane
natomiast drugie skrzydto uchylno - rozwierane,
e wszystkie okna jednoskrzydtowe posiadac¢ bedg skrzydto uchylno - rozwierane
na ramce dystansowej zestawu szyb umieszczone bedzie oznaczenie
dot. producenta szyb i wspétcz. U’

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenie wymiaréw zewn. okien i
drzwi balkonowych przed przystapieniem do produkciji.

Montaz nawiewnikow nastapi w zaktadzie produkcyjnym, przed wbudowaniem

stolarki w mieszkaniu.

6. Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy moze zleci¢ do wykonania roboty dodatkowe

ktore rozliczone bedg w oparciu o nastepujgce nosniki cenotworcze :

e stawka robocizny ,R” e

e Kkoszty ogolne ,Ko” S

e Kkoszty zakupu ,KZz” s

e zysk,Z’od R,SiKo s

§2
1.Ustala sie nastepujgce terminy realizacji robot :
e rozpoczecie - 06.05.2019r
e zakonczenie - 31.10.2019r

W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ okna piwniczne w n/w budynkach:
- Kalinki 1,4,6
- Poniatowskiego 17,19,21



- Armii Krajowej 10,18
- Zeromskiego 10,12
- Pitsudskiego 11,14

- Prosbow 11

- Kombatantéw 13

Termin zakonczenia rob6t moze ulec wydtuzeniu tylko w przypadku, jezeli roboty
dodatkowe rozliczane nosnikami cenotwdrczymi ( rg. K.o. K.z. zysk ) przekroczg
wartos¢ umowng powyzej 10%.

Roboty rozliczane w/g cen jednostkowych scalonych zawartych w w/w umowie nie
moga by¢ uwazane jako roboty dodatkowe. Za roboty takie uzna¢ mozna prace jakich
nie przewidywata specyfikacja oraz umowa w dniu zawarcia, a ktére wystgpity w trakcie
realizacji w oparciu o protokét koniecznosci

2. Wykonawca realizowat bedzie roboty w poszczegolnych budynkach zgodnie
z harmonogramem wymiany stolarki stanowigcym zatgcznik do umowy.

3.Termin wykonania robét w poszczegdlnych mieszkaniach uzgadniany bedzie
kazdorazowo z niezbednym wyprzedzeniem pomiedzy kierownikiem robot
a uzytkownikiem lokali. Prace zwigzane z wymiang stolarki w danym lokalu
mieszkalnym nie mogg trwac dtuzej jak 3 dni.

4. Roboty wykonane zostang sitami wlasnymi Wykonawcy
Pracownicy wykonujacy prace winni posiadac aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie z zakresu BHP.

§3
1.Rozliczenie objetych umowg robot nastgpi kosztorysem powykonawczym,
za zakonczone i odebrane przez Inspektora nadzoru roboty, przy zastosowaniu
oferowanych do przetargu cen jednostkowych brutto wymiany stolarki okiennej
za kazdy typ okna, .

Okna z nawiewnikiem w lokalach mieszkalnych

e 0kno O14i 015 S rreeeee zt/szt

e o0kno Ol6a e zt/szt,
e 0kno O26i 027 R zt/szt,
e 0kno O30i 031 R zt/szt,
e 0kno 0321033 © reeeee zt/szt,
e 0kno O32ai 033a I zt/szt,
e 0kno O34i 035 S rreeeeen zt/szt,
e 0kno O34s i O35s S e zl/szt,
e 0kno O36i 037 S rreeeeen zt/szt,
e o0kno O36ai 037a " reeeeena zt/szt,
e 0kno O38i 039 " rreeerene zt/szt,
e drzwi balkonowe OB5 i OB6 S rreeeeen zt/szt,
e drzwi balkonowe OB7 i OB8 S reerenn zt/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 154x85 cm T zl/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 167x145 cm T zl/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 147x115 cm U zt/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 166x152 cm - rreeeereea zl/szt,
e 0okno nietypowe dwuskrzydtowe 150x168 cm - reeeeeeeen zl/szt,



okno nietypowe dwuskrzydtowe 166x165 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 176x165 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 147x165 cm
okno nietypowe jednoskrzydtowe 88x165 cm
okno nietypowe jednoskrzydtowe 125x165 cm
okno nietypowe jednoskrzydtowe 78x152cm

drzwi balkon. nietypowe dwuskrzydtowe 167x230 cm

drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.

nietypowe dwuskrzydtowe 165x224 cm
nietypowe dwuskrzydtowe 151x243 cm
nietyp. 81 x 227 cm
nietyp. 90 x 230 cm
nietyp. 90 x 233 cm
nietyp. 90 x 221 cm

okna dachowe obrotowe z kotnierzem 78 x 140 cm
okna dachowe obrotowe z kotnhierzem 114 x 140 cm

Okna bez nawiewnika w lokalach mieszkalnych

okno O14i O15

okno Ol6a

okno 026 i 027

okno O30i 031

okno 0321 033

okno O32ai 0O33a

okno O34 i 035

okno O34s i O35s

okno O36i 037

okno O36a i O37a

okno O38i 039

drzwi balkonowe OB5 i OB6

drzwi balkonowe OB7 i OB8

okno nietypowe dwuskrzydtowe 167x145 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 147x115 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 166x152 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 150x168 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 166x165 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 176x165 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 147x165 cm
okno nietypowe jednoskrzydtowe 88x165 cm

okno nietypowe jednoskrzydtowe 125x165 cm

okno nietypowe jednoskrzydtowe 78x152 cm

drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.

nietypowe dwuskrzydtowe 167x230 cm
nietypowe dwuskrzydtowe 165x224 cm
nietypowe dwuskrzydtowe 150x243 cm
nietyp. 81 x 227 cm
nietyp. 90 x 230 cm
nietyp. 90 x 233 cm



e drzwi balkon. nietyp. 90 x 221 cm S e zt/szt
e okna dachowe obrotowe z kotnierzem 78 x 140 cm  ereeenee zl/szt
e okna dachowe obrotowe z kotnierzem 114 x 140 cm e zl/szt

Okna piwniczne w budynkach mieszkalnych z nawiewnikiem oraz siatka
ochronng krepowang oczka 20 x 20mm drut ocynk. 2mm

-okno 58 x54 cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 58 x 58 cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x44 cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 88 x45cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x 46 cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 88 x52cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x58cm jednoskrzydiowe e zt/szt
-okno 88 x 60 cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x 65 cm jednoskrzydtowe e zt/szt
-okno 88 x75cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x80cm jednoskrzydtowe T zt/szt
-okno 88 x82cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x84 cm jednoskrzydtowe T zt/szt
-okno 88 x 86 cm jednoskrzydtowe s zt/szt
- okno 116 x 52 cm jednoskrzydtowe e zt/szt
- okno 146 x 60 cm dwuskrzydtowe PP zt/szt
- okno 174 x 52 cm dwuskrzydtowe PP zt/szt
- okno 178 x 58 cm dwuskrzydtowe ST zt/szt
- okno 176 x 84 cm dwuskrzydtowe PP zt/szt

W cenie okien piwnicznych uwzgledniono montaz nawiewnikéw oraz siatki
ochronnej krepowanej (materiat + robocizna)
W cenie okien uwzgledniono czynnosci wyszczegolnione w § 1 pkt.2

Cena scalona (brutto) materiat + robocizna za:
- podmurowanie muru bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej przy

okienkach piwnicznych budynkéw mieszkalnych .l zt/m3
- wykonanie tynku wewnetrznegokatlll L zt/m2
- wykonanie tynku zewnetrznego kat. Il zt/m2
- malowanie tynku wewnetrznego farbg emulsyjng zt/m2
- przerébka balustrady przy drzwiach balkonowych (odkrecenie ze starych drzwi

balkonowych oraz zamontowanie do muru) zt/szt
- zamontowanie ogranicznika grzebieniowego do okna ... zt/szt

Cene scalong (brutto) robocizna + materiaty pomocnicze za:
- demontaz starego parapetu betonowego lub lastricowego oraz montaz nowego

parapetu (bez ceny samego parapetu) L, zt/mb
- demontaz starego parapetu drewnianego oraz montaz nowego parapetu (bez ceny
samego parapetu) s zt/mb



2.Roboty bedg fakturowanie za zakonczone i odebrane etapy.
Faktury czesciowe winny obejmowac¢ wymiane okoto 100 szt stolarki.
Faktury te winny by¢ wystawione nie pdzniej jak 2 tygodnie od daty odbioru
czesciowego i usunieciu ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie odbioru, ktére
winny by¢ usuniete w terminie 7 dni.
Faktury nalezy wystawia¢ oddzielnie dla kazdego budynku w ktérym dokonano
wymiany.

W zwiazku z refakturowaniem czesci kosztéw na wlascicieli lokali
mieszkalnych faktury winny byé wystawiane na kwote netto (z odwrotnym
obcigzeniem).

Fakturowaniu podlegac bedg okna, ktérych montaz zostat odebrany przez
Zamawiajgcego i nie stwierdzono wad robot.

Fakturowanie okien w ktorych w trakcie odbioru stwierdzono wady robot moze
nastgpic¢ dopiero po uprzednim ich usunieciu.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru czesciowego w terminie do 7 dni od
pisemnego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu danego etapu prac.

3.0Objete umowg roboty finansowane bedg ze srodkéw wlasnych Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury i zestawienia stolarki a poprzedzone
wczesniejszym odbiorem fakturowanych prac.
Za date zaptaty uwazane bedzie obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.
Faktura koncowa winna by¢ wystawiona nie pozniej jak 2 tygodnie od daty
odbioru koncowego.

4.Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany stolarki w tych mieszkaniach cztonkéw Sp-ni
ktorzy nie posiadajg zakwalifikowanej stolarki do wymiany a zamierzajg dokonaé wy-
miany pokrywajgc catos¢ kosztéw wymiany po cenach jednostkowych jak w rozlicze-
niu pomiedzy Wykonawcg a Spotdzielnig. Dotyczy to mieszkan wyszczegolnionych w
wykazie stolarki do wymiany, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze :
- jest ptatnikiem podatku VAT
- posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 792-000-34-66,
- upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§4
Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:
.................. lat.
Ewentualne wady dotyczgce wykonanych robo6t usuwane bedg przez Wykonawce
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, zas wady powodujgce przecieki usuwane bedag
niezwiocznie.

§5
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego rozwigzania umowy
w przypadku wykonywania robot niezgodnie z warunkami technicznymi, w przypadku
Zznacznego opoznienia w stosunku do umownego terminu wykonania i harmonogramu,
wzglednie stwierdzenia, ze wbudowywana stolarka nie spetnia wymogow okreslonych
w aprobacie. Rozwigzanie umowy bedzie skuteczne z momentem doreczenia
Wykonawcy pisemnego rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego.



§6
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a/ za nieterminowe wykonanie robot objetych umowg w wysokosci 0,2 % wartosci

umownej robot za kazdy dzien zwtoki,

b/ za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,2 % wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczonej

od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c/ w przypadku uchylania sie wykonawcy od usuniecia wad zamawiajgcy ma prawo
Zleci¢ innej jednostce usuniecie tych wad, a kosztami za wykonane prace obcigzyc
wykonawce,

d/ w przypadku stwierdzenia czes$ciowego braku pianki poliuretanowej wokot
wstawionego okna lub drzwi a stwierdzonego w okresie gwaranciji tj. przy docieplaniu
budynkéw- demontazu obrobek blacharskich, opasek, skuwaniu tynkow szpaletéw
Wykonawca zobowigzuje sie do jej bezptatnego uzupetnienia w terminie 1 dnia od
daty zgtoszenia tego faktu.

W przypadku nie usuniecia w/w usterek w w/w terminie Spotdzielnia zleci te prace
firmie wykonujgcej prace dociepleniowe na tym budynku a kosztami za wykonane
prace obcigzy Wykonawce, ktéry montowat tg stolarke.

e/ w przypadku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy,
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tak naliczonych kar z ostatnio wystawionych
faktur za wykonane roboty, a to zgodnie z art.498 i 499 K.C. o czym pisemnie
powiadomi Wykonawce.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wartoSci
umowy bez wzgledu na stopien zaawansowania robot w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie rozpocznie robot w terminie 14 dni od daty umownego terminu

rozpoczecia robot

b) nastgpi przerwanie przez Wykonawce robét w przypadku gdy przerwa trwa dtuzej

niz 14 dni

c) Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposdb wadliwy lub sprzecznie (niezgodnie)

Z UmOowg pomimo pisemnego wezwania go do zaniechania tych dziatan;

d) w stosunku do Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie upadtosciowe,
uktadowe, lub likwidacyjne

e) Wykonawca nie zrealizuje obowigzku o ktorym mowa w § 8

3. Odstgpienie przez jedng ze stron od czesci umowy (tj. w trakcie jej realizacji),
oznaczac bedzie odstgpienie od realizacji robot niewykonanych. W przypadku
odstgpienia przez jedng ze stron od czesci umowy, Zamawiajgcy sporzadzi przy
udziale Wykonawcy protokét inwentaryzaciji robot bedgcych w toku, dokumentujgcych
stan ich zaawansowania na dzieh jego sporzgdzenia, ktory to protokdt stanowic
bedzie podstawe do dokonania miedzy stronami rozliczenia wykonanych robat.

4. Kary umowne okreslone w pkt. 1a, 1b bedg naliczane niezaleznie od siebie i
podlegajg sumowaniu.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych w

pierwszej kolejnosci z nalezytego mu wynagrodzenia (tj z faktur podlegajgcych
zaptacie), a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, a przewyzszajgce tgcznie wartosé
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia oraz kwote naleznego mu
wynagrodzenia-Wykonawca zaptaci w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego
wezwania do ich uregulowania.

7. W razie, gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajgcy zachowuje



mozliwo$¢ dochodzenia uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym.
§7

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
jest wnies¢ zabezpieczenie finansowe w wysokosci 6% umownej wartosci robot
Dopuszcza sie tworzenie zabezpieczenia z potrgcen faktur pod warunkiem wniesienia

30% ustalonej kwoty w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie wniesione przez
Wykonawce zostanie podzielone nastepujgco:

- 30% zabezpieczenia stuzy¢ bedzie pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu
gwarancji i zwolnione w ciggu 14 dni po uptywie tego okresu, pozostata czes¢
zostanie zwroécona po dokonaniu odbioru koncowego oraz usunieciu ewentualnych
wad.

Dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub
bankowych.

§8
1.W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢
Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej na sume
nie mniejszg niz 500.000 zt.
2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pozniej
niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia.

§9
Strony ustalajg, ze zapisy niniejszej umowy bez zgody ktoérejkolwiek ze stron nie mogg
by¢ ujawnione osobom trzecim, w przypadku gdy takie ujawnienie naruszac bedzie
interesy stron umowy

§10
1.W sprawach nie unormowanych w nin. umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa, jak réwniez zapisy zawarte w specyfikacji
przetargowej.
2.Ewentualne spory wynikte ze stosowania nin. umowy rozstrzygane bedg przez
sad powszechny wtadciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszystkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej.
4.Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 egz. po 2 dla obu stron.

§ 11
Integralng czes¢ nin. umowy stanowig :
-zatgczniki okreslajgce szczegodtowy zakres rzeczowy robét wraz z ich lokalizacja,
-specyfikacja przetargowa,
-zatgcznik okreslajgcy harmonogram robot.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



