Zat. nr. 2 - wzér umowy

zawartaw dniu .............. w Jarostawiu, pomiedzy Spétdzielnig Mieszkaniowag w
Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45 jako Zamawiajgcym, reprezentowanym przez :

zawarta zostata umowa nastepujacej tresci :

§1
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania :
Wymiane dotychczasowej stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych

Spétdzielni |/ .......... szt / na okna PCV
SYStemMuU ......ovvveeeeeeeeennn, z profili klasy B
PrOTUKC)T e
zestaw szyb ................... (U=...... W/m2 x K ), kolor biaty, okucia
obwiedniowe
............................... z mikrowentylacja
wspoétczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balk. (U = ........ W/m2 x K),
z “ciepta” ramka dystansowg rodza;j ........cccccceeerrmemniirirneennsnreernn e
Z NAWIEWNTKIEM TYP ..ottt
Producent NAWIEWNIKEA .....coooeeiiiiiiiiie e

Wymiane okien dachowych w zasobach mieszkaniowych Spétdzielni
[ szt / na okna PCV

producent .........ccoooiii s symbolokna ............ccocviiinnnn.
zestaw szyb .................. (U=...... W/m2 x K ), kolor biaty,
wspoétczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balk. (U = ........ W/m2 x K),
z “ciepta” ramka dystansowg rodzaj ........cccceeuuniiiiiiiiiinnnne e

Z NAWIEWNTKIEM TYP .oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

Producent NAWIEWNIKA. ...t i

2. Zakres robot obejmuije :

e demontaz starej stolarki,

e o0sadzenie nowej stolarki,

e uszczelnienie na styku pomiedzy oscieznicg a murem piankg poliuretanowa,

e wymiane opasek i ¢wiercwatkdw drewnianych na opaski i cwieréwatki lub
listwy katowe z PCV (opaski i ¢wieréwatki nie mogg by¢ sztukowane - fgczone)
Na tgczeniu okna z nadprozem i parapetem nalezy zamontowac ¢wiercwatki
lub listwy katowe PCV.



e uzupetnienie tynkow szpaletow wewnetrznych i zewnetrznych wraz z
pomalowaniem 2 x farbg emulsyjng szpaletow wewnetrznych w budynkach
ze Scianami zewnetrznymi murowanymi,

e pomalowanie zewnetrznych szpaletow na istniejgcy kolor docieplenia na catej
dtugosci i szerokosci w przypadku jego uszkodzenia,

e uszczelnienie silikonem styku o$cieznicy nowego okna z obrobka blacharskag
podokiennika,

e uszczelnienie silikonem od zewnatrz i wewnatrz styku opaski z oscieznicg i
filarkiem miedzyokiennym lub styku oscieznicy z murem

e ewentualny demontaz i ponowny montaz istniejgcych parapetéw drewnianych

lub lastrycowych,

e odwiezienie zdemontowanej stolarki w dniu wymiany,

e przekazanie uzytkownikowi lokalu szczegotowej instrukcji uzytkowania i
konserwacji oraz warunkow gwarancji dla wbudowanej stolarki w trakcie
odbioru
stolarki w mieszkaniu.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy robot — ilos¢ stolarki do wymiany i ich lokalizacje
okreslajg zatgczniki do umowy.

4. Wartos¢ objetych umowa robot okresla sie na kwote brutto ................. PLN
53 (011 01 = O UUUPPPURRR

5. Wbudowywana stolarka bedzie odpowiadata nizej wymienionym wymogom :
o wszystkie okna dwuskrzydtowe posiada¢ bedg stupek staty, zag wymiary
w zakresie szerokos$ci poszczegolnych skrzydet zgodne bedg z albumem
stolarki typowej,.
e wszystkie okna dwuskrzydtowe posiadac¢ bedg jedno skrzydto rozwierane
natomiast drugie skrzydto uchylno - rozwierane,
e wszystkie okna jednoskrzydtowe posiadac¢ bedg skrzydto uchylno - rozwierane
na ramce dystansowej zestawu szyb umieszczone bedzie oznaczenie
dot. producenta szyb i wspétcz. U’

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenie wymiaréw zewn. okien i
drzwi balkonowych przed przystapieniem do produkciji.

Montaz nawiewnikow nastapi w zaktadzie produkcyjnym, przed

wbudowaniem stolarki w mieszkaniu.

6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy moze zleci¢ do wykonania roboty

dodatkowe

ktore rozliczone bedg w oparciu o nastepujgce nosniki cenotworcze :

e stawka robocizny ,R” e

e Kkoszty ogolne ,Ko” S

e Kkoszty zakupu ,KZz” s

e zysk,Z’od R,SiKo s

§2
1.Ustala sie nastepujgce terminy realizacji robot :
e rozpoczecie - 04.05.2020r
e zakonczenie - 30.10.2020r

W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ okna w mieszkaniach oraz okna piwniczne w
n/w budynkach:

- 0s. Kombatantéw 19

- 0s. Armii Krajowej 6, 13

- 0s. Witosa 18, 19



- 0s. Pitsudskiego 11a, 12, 13
- 0s. Putaskiego 15
- ul. Jana Pawta Il 27

Termin zakonczenia rob6t moze ulec wydtuzeniu tylko w przypadku, jezeli roboty
dodatkowe rozliczane nosnikami cenotwdrczymi ( rg. K.o. K.z. zysk ) przekroczg
warto$¢ umowng powyzej 10%.

Roboty rozliczane w/g cen jednostkowych scalonych zawartych w w/w umowie nie
moga by¢ uwazane jako roboty dodatkowe. Za roboty takie uzna¢ mozna prace
jakich nie przewidywata specyfikacja oraz umowa w dniu zawarcia, a ktére wystgpity
w trakcie realizacji w oparciu o protokot koniecznosci

2. Wykonawca realizowat bedzie roboty w poszczegolnych budynkach zgodnie
z harmonogramem wymiany stolarki stanowigcym zatgcznik do umowy.

3.Termin wykonania robét w poszczegdlnych mieszkaniach uzgadniany bedzie
kazdorazowo z niezbednym wyprzedzeniem pomiedzy kierownikiem robot
a uzytkownikiem lokali. Prace zwigzane z wymiang stolarki w danym lokalu
mieszkalnym nie mogg trwac dtuzej jak 3 dni.

4. Roboty wykonane zostang sitami wlasnymi Wykonawcy
Pracownicy wykonujacy prace winni posiadac aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie z zakresu BHP.

§3
1.Rozliczenie objetych umowg robot nastgpi kosztorysem powykonawczym,
za zakonczone i odebrane przez Inspektora nadzoru roboty, przy zastosowaniu
oferowanych do przetargu cen jednostkowych brutto wymiany stolarki okiennej
za kazdy typ okna tj.

Okna z nawiewnikiem w lokalach mieszkalnych

e 0kno O14i 015 S ereeeeeen zt/szt
e o0kno Ol6a T zt/szt,
e 0kno O26i 027 R zt/szt,
e 0kno O30i 031 R zt/szt,
e 0kno 032033 S ereeeeee zl/szt,
e o0kno O32ai033a T zl/szt,
e 0kno O34i 035 S, zt/szt,
e 0kno O34s i 035s S eeeeeeene zl/szt,
e 0kno O36i 037 S zt/szt,
e o0kno O36ai 037a " reeeeena zt/szt,
e 0kno O38i 039 " rreeerene zt/szt,
e drzwi balkonowe OB5 i OB6 S e zt/szt,
e drzwi balkonowe OB7 i OB8 S reerenn zt/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 167x145 cm T zl/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 147x115 cm I zl/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 166x152 cm - rreeeereea zl/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 150x168 cm © eeereee zl/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 166x165 cm © eeereee zl/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 176x165 cm © eeereee zl/szt,
e okno nietypowe dwuskrzydtowe 147x165 cm © eeereee zl/szt,
e 0okno nietypowe jednoskrzydtowe 88x165 cm - e zl/szt,
e 0okno nietypowe jednoskrzydtowe 125x165 cm - e zl/szt,
e okno nietypowe jednoskrzydtowe 78x152cm - e zl/szt,



drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.

nietypowe dwuskrzydtowe 167x230 cm
nietypowe dwuskrzydtowe 165x224 cm
nietypowe dwuskrzydtowe 151x243 cm
nietyp. 81 x 227 cm
nietyp. 90 x 230 cm
nietyp. 90 x 233 cm
nietyp. 90 x 221 cm

okna dachowe obrotowe z kotnierzem 78 x 140 cm
okna dachowe obrotowe z kotnierzem 114 x 140 cm

Okna bez nawiewnika w lokalach mieszkalnych

okno O14i O15

okno Ol16a

okno 026 i 027

okno O30i 031

okno 032 033

okno O32ai 0O33a

okno O34 i 035

okno O34s i O35s

okno O36 i 037

okno O36ai O37a

okno O38i 039

drzwi balkonowe OB5 i OB6

drzwi balkonowe OB7 i OB8

okno nietypowe dwuskrzydtowe 167x145 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 147x115 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 166x152 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 150x168 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 166x165 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 176x165 cm
okno nietypowe dwuskrzydtowe 147x165 cm
okno nietypowe jednoskrzydtowe 88x165 cm
okno nietypowe jednoskrzydtowe 125x165 cm
okno nietypowe jednoskrzydtowe 78x152 cm

drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.
drzwi balkon.

nietypowe dwuskrzydtowe 167x230 cm
nietypowe dwuskrzydtowe 165x224 cm
nietypowe dwuskrzydtowe 150x243 cm
nietyp. 81 x 227 cm
nietyp. 90 x 230 cm
nietyp. 90 x 233 cm
nietyp. 90 x 221 cm

okna dachowe obrotowe z kotnierzem 78 x 140 cm
okna dachowe obrotowe z kotnierzem 114 x 140 cm



Okna piwniczne w budynkach mieszkalnych z nawiewnikiem oraz siatka
ochronng krepowang oczka 20 x 20mm drut ocynk. 2mm

-okno 48 x48 cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 56 x46 cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x34cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 88 x40 cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x44 cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 88 x45cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x 46 cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 88 x52cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x 54 cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 88 x 60 cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x65cm jednoskrzydtowe TP zt/szt
-okno 88 x70cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x75cm jednoskrzydtowe T zt/szt
-okno 88 x82cm jednoskrzydtowe s zt/szt
-okno 88 x84 cm jednoskrzydtowe e zt/szt
-okno 88 x 86 cm jednoskrzydtowe s zt/szt
- 0okno 118 x 52 cm jednoskrzydtowe e zt/szt
- 0kno 118 x 56 cm jednoskrzydtowe s zt/szt
- okno 116 x 82 cm jednoskrzydtowe e zt/szt

W cenie okien piwnicznych uwzgledniono montaz nawiewnikéw oraz siatki
ochronnej krepowanej (materiat + robocizna)
W cenie okien uwzgledniono czynnosci wyszczegodlnione w § 1 pkt.2

Cena scalona (brutto) materiat + robocizna za:
- podmurowanie muru bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej przy

okienkach piwnicznych budynkéw mieszkalnych ... zt/m3
- wykonanie tynku wewnetrznego katlll zt/m2
- wykonanie tynku zewnetrznego kat. Ill L zt/m2
- malowanie tynku wewnetrznego farbg emulsyjng zt/m2
- przerobka balustrady przy drzwiach balkonowych (odkrecenie ze starych drzwi

balkonowych oraz zamontowanie do muru) zt/szt
- zamontowanie ogranicznika grzebieniowego do okna ... zt/szt

Cene scalong (brutto) robocizna + materiaty pomocnicze za:
- demontaz starego parapetu betonowego lub lastricowego oraz montaz nowego

parapetu (bez ceny samego parapetu) zt/mb
- demontaz starego parapetu drewnianego oraz montaz nowego parapetu (bez
ceny samego parapetu) e zt/mb

2.Roboty bedg fakturowanie za zakonczone i odebrane etapy.
Faktury czesciowe winny obejmowac wymiane okoto 100 szt stolarki.
Faktury te winny by¢ wystawione nie pdzniej jak 2 tygodnie od daty odbioru
czesciowego i usunieciu ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie odbioru,
ktére winny by¢ usuniete w terminie 7 dni.
Faktury nalezy wystawia¢ oddzielnie dla kazdego budynku w ktérym
dokonano wymiany.



Fakturowaniu podlegac bedg okna, ktérych montaz zostat odebrany przez
Zamawiajgcego i nie stwierdzono wad robét.

Fakturowanie okien w ktérych w trakcie odbioru stwierdzono wady rob6t moze
nastgpic¢ dopiero po uprzednim ich usunieciu.

Zamawiajagcy przystgpi do odbioru czesciowego w terminie do 7 dni od
pisemnego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu danego etapu
prac.

3.0Objete umowg roboty finansowane bedg ze srodkéw wiasnych Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury i zestawienia stolarki a poprzedzone
wczesniejszym odbiorem fakturowanych prac.

Za date zapfaty uwazane bedzie obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.
Faktura korncowa winna by¢ wystawiona nie pozniej jak 2 tygodnie od daty
odbioru koncowego.

4 Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany stolarki w tych mieszkaniach czionkow
Sp-ni ktdérzy nie posiadajg zakwalifikowanej stolarki do wymiany a zamierzajg
dokona¢ wymiany pokrywajgc catos¢ kosztow wymiany po cenach jednostkowych
jak w rozliczeniu pomiedzy Wykonawcg a Spétdzielnig. Dotyczy to mieszkan
wyszczegolnionych w wykazie stolarki do wymiany, ktory stanowic¢ bedzie zatgcznik
do umowy.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze :

- jest ptatnikiem podatku VAT
- posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 792-000-34-66,
- upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§4
Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:
.................. lat.
Ewentualne wady dotyczgce wykonanych robé6t usuwane bedg przez Wykonawce
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, zas wady powodujgce przecieki usuwane bedag
niezwtocznie.

§5
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego rozwigzania umowy
w przypadku wykonywania robét niezgodnie z warunkami technicznymi, w przypadku
znacznego opoznienia w stosunku do umownego terminu wykonania i
harmonogramu, wzglednie stwierdzenia, ze wbudowywana stolarka nie spetnia
wymogow okreslonych w aprobacie. Rozwigzanie umowy bedzie skuteczne z
momentem doreczenia Wykonawcy pisemnego rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego.

§6

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a/ za nieterminowe wykonanie robot objetych umowg w wysokosci 0,2 % wartosci
umownej robét za kazdy dzien zwtoki,

b/ za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,2 % wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c/ w przypadku uchylania sie wykonawcy od usuniecia wad zamawiajgcy ma prawo
Zleci¢ innej jednostce usuniecie tych wad, a kosztami za wykonane prace bcigzyé
wykonawce,

d/ w przypadku stwierdzenia czesciowego braku pianki poliuretanowej wokot
wstawionego okna lub drzwi a stwierdzonego w okresie gwaranciji tj. przy

docieplaniu budynkéw- demontazu obrébek blacharskich, opasek, skuwaniu



tynkéw szpaletow Wykonawca zobowigzuje sie do jej bezptatnego uzupetnienia w
terminie 1 dnia od daty zgtoszenia tego faktu.

W przypadku nie usuniecia w/w usterek w w/w terminie Spétdzielnia zleci te prace
firmie wykonujgcej prace dociepleniowe na tym budynku a kosztami za wykonane
prace obcigzy Wykonawce, ktory montowat tg stolarke.

e/ w przypadku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy,
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tak naliczonych kar z ostatnio wystawionych
faktur za wykonane roboty, a to zgodnie z art.498 i 499 K.C. o czym pisemnie
powiadomi Wykonawce.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10%
wartosci umowy bez wzgledu na stopien zaawansowania robét w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie rozpocznie robot w terminie 14 dni od daty umownego terminu
rozpoczecia robot

b) nastgpi przerwanie przez Wykonawce robdt w przypadku gdy przerwa trwa dtuze;j
niz 14 dni

c) Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposob wadliwy lub sprzecznie
(niezgodnie) z umowg pomimo pisemnego wezwania go do zaniechania tych
dziatan;

d) w stosunku do Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie upadtosciowe,
uktadowe, lub likwidacyjne

e) Wykonawca nie zrealizuje obowigzku o ktorym mowa w § 8.

3. Odstgpienie przez jedng ze stron od czesci umowy (tj. w trakcie jej realizacji),
oznaczac bedzie odstgpienie od realizacji robo6t niewykonanych. W przypadku
odstgpienia przez jedng ze stron od czesci umowy, Zamawiajgcy sporzadzi przy

udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacii robot bedgcych w toku,
dokumentujgcych stan ich zaawansowania na dzien jego sporzgadzenia, ktéry to
protokét stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania miedzy stronami rozliczenia
wykonanych robat.

4. Kary umowne okreslone w pkt. 1a, 1b bedg naliczane niezaleznie od siebie i
podlegajg sumowaniu.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych w
pierwszej kolejnosci z nalezytego mu wynagrodzenia (tj z faktur podlegajgcych
zaptacie), a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, a przewyzszajgce tgcznie wartosé
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia oraz kwote naleznego mu
wynagrodzenia-Wykonawca zaptaci w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do ich uregulowania.

7. W razie, gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajgcy
zachowuje mozliwos$¢ dochodzenia uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych

w Kodeksie Cywilnym.
§7

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie finansowe w wysokosci 6% umownej

wartosci robot. Dopuszcza sie tworzenie zabezpieczenia z potrgcen faktur pod
warunkiem wniesienia 30% ustalonej kwoty w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie wniesione przez
Wykonawce zostanie podzielone nastepujgco:

- 30% zabezpieczenia stuzy¢ bedzie pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu
gwarancji i zwolnione w ciggu 14 dni po uptywie tego okresu, pozostata czes¢
zostanie zwrdécona po dokonaniu odbioru koncowego oraz usunieciu
ewentualnych wad.

Dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowych
lub bankowych.



§8

1.W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢
Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej na
sume nie mniejszg niz 500.000 zt.

2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie
pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego
przedtuzenia.

§9
Strony ustalajg, ze zapisy niniejszej umowy bez zgody ktorejkolwiek ze stron nie
moga by¢ ujawnione osobom trzecim, w przypadku gdy takie ujawnienie naruszac
bedzie interesy stron umowy

§10
1. W sprawach nie unormowanych w nin. umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa, jak réwniez zapisy zawarte w specyfikacji
przetargowej.
2. Ewentualne spory wynikte ze stosowania nin. umowy rozstrzygane bedg przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszystkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy
pisemne;.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 egz. po 2 dla obu stron.

§ 11
Integralng czes$¢ nin. umowy stanowig :
-zatgczniki okreslajgce szczegotowy zakres rzeczowy robét wraz z ich lokalizacja,
-specyfikacja przetargowa,
-zatgcznik okreslajgcy harmonogram robot.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



